PMv3.0.4

A. DOCUMENTAGAO DA PROPOSTA

Dados do Contrato (Inicial)
Fonte de recursos:
Proj e/Tomador: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOM 0/SC
Municipio/UF: BOM 0 '
N°® da Operag&o (0000000-00):
N° do SICONV (000000):
Valor do Rep Contratado (R$): 185.630,68 .
Valor de Contrapartida Contratada (RS): 29.901

% minimo de Contrapariida:
R$ minimo de Contrapartida (se houver):

|% maximo de Contrapartida:

N ‘apelido:
Descrig&o do Objeto do Lote / CTEF:

Regime previdenciario previsto para a obra:
Data base do Orgamento:

Dados do Empreendimento e Orgamento

Nome:
CREA/CAU:
ART/RRT:

Data do preenchimento.

Responsavel pelo dor (Prefeito, no caso de Municipios)

Nome: i £ ;
Cargo: do cipio de Bom Retiro-SC B

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATORIO

Licitacso
Data de emiss&o dos documentos de lici G ; :
N do CTEF ( com empresa):
Nome da empresa:

CNPJ da empresa: : : e
Regime de ex¢ 0 de CTEF:
Data base do CTEF:

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

|ART/RRT (para obras/projetos):

Dados da obra
Data do Inicio da Obra:
Data de fechamento do RRE: ]
Responsavel pela Fiscalizacao
Nome: 5 Rea
Profiss&o: : - b

CREA/CAU (para obras/projetos):
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA GABINETE DO DEPUTAD
DO ESTADO DE SANTA CATARINA MARCIUS MACHADO

Memorial Descritivo

Figura 01 — Imagem llustrativa do Campo de Futebol

CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTETICA (SOCIETY)
Localizacdo: Rua Euclides Vargas — Bairro: Centro

Cidade: Bom Retiro /SC

Fevereiro/2020

RUA MINISTRO PEDRO DE TOLEDO, N°218 (SALA 01)
BAIRRO: CORAL - LAGES/SC
GABINETE REGIONAL
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SANTA CATARINA

1 CONSIDERACOES INICIAIS

Este memorial tem como principal fungdo de estabelecer as condigdes e requisitos

técnicos que deverdo ser obedecidos para construgdo do campo de grama sintética (society). A

execugdo dos servigos obedecera aos dispostos em normas e métodos construtivos da ABNT.

Os materiais, servigos e equipamentos fornecidos deverdo estar de acordo com os

prote¢des para a seguranga dos transeuntes.

x 40,00 m, totalizando 816,00 m? iniciando com a compactagdo do solo existente, execugio do

padrdes mencionados nas especificagdes técnicas e, quando nenhuma especificagdo for
mencionada, prevalecera aquela especificagdo e norma da ABNT ou outra normalmente adotada
e consagrada na 4rea a que se refere o bem e/ou servigo. Tais especificagdes deverdo ser as mais

recentes emitidas pela instituicdo correspondente. A construgdo devera ser sinalizadas e ter

A obra consiste na construgéo de um campo de grama sintética com dimensdes 20,40 m

sistema de drenagem, instalagdo do revestimento em grama sintética, vedagdo do local com

alambrado e tela de nylon ou polietileno, com malha de 15 cm e fio entre 4 a 6 mm, execugdo da

rede de iluminag@o, e a colocagéo da trave de futebol com dimenséo de 3,00 x 2,00 m.

ey
DI

WhTavetet
D00

et

ety

AN

Figura 02 — Ilustragdo do dimensionamento do Campo de Futebol

RUA MINISTRO PEDRO DE TOLEDO, N°218 (SALA 01)
BAIRRO: CORAL - LAGES/SC
GABINETE REGIONAL




ASSEMBLEIA LEGISLATIVA GABINETE DO DEPUTADO
DO ESTADO DE SANTA CATARINA MARCIUS MACHADO

Conforme a imagem a seguir podemos observar o posicionamento do campo de futebol,

na localizagdo escolhida, imagem coletada do Google Maps.

_ CAMPO DE FUTEBOL

Figura 03 — Localizagdo Implantagdo do Campo
O local onde sera instalado o campo de grama sintética, ndo possui estrutura, e nem a

necessidade de retirada ou demoligéo de edificagdes ou vegetagao.

Figura 04 — Local de Implantagdo do Campo

RUA MINISTRO PEDRO DE TOLEDO, N°218 (SALA 01)
BAIRRO: CORAL - LAGES/SC
GABINETE REGIONAL

Steiomm, .



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA GABINETE DO DEPUTADO
DO ESTADO DE SANTA CATARINA MARCIUS MACHADO

2 LOCACAO DA OBRA

A locagdo da obra serd de acordo com as medidas e cotas de projetos e em caso de
divergéncias, estas deverdo ser levadas ao conhecimento da contratante e projetista para as
devidas alteragoes.

De acordo com a planilha orgamentarias a locagdo serd executada de uma maneira
convencional, através de gabarito de tdbuas corridas pontaletadas,

Este método se executa cravando-se no solo cerca de 50cm, pontaletes de pinho de (3" x
3" ou 3" x 4") ou varas de eucalipto a uma distancia entre si de 1,50m e a 1,20m. Conforme o
local jé possui sua base pronta a locagéio da obra sera responsavel por definir o posicionamento

dos tubos de drenagem entre outros.
3 CONSTRUCAO DO CAMPO

Para a construgdo do campo de futebol, serd executada a compacta¢do adequada do
terreno, assentamento dos blocos de concreto utilizados como vedagio do revestimento (grama
sintética) que também auxilia no apoio do alambrado e tela de vedag@o, e todo o procedimento
necéssério para instalag3o da rede de iluminago.

3.1 Tapume: ;
O fechamento temporario da edificagio serd executado com chapas de madeiras

compensadas, deverdo ser empregados com o objetivo de isolar o canteiro de obras, impedindo

O acesso de elementos estranhos e garantindo a seguranga, obedecendo, rigorosamente, as
exigéncias da municipalidade local. Onde se fizer necessario, deverdo ser deixados portdes de

acesso para a carga e descarga de caminhdes e um acesso para pedestres. s

3.2 Bloco de Concreto para conten¢dio Revestimento e Base:

E necessario o assentamento dos blocos de concreto com dimensdes 14x19x39, esse
procedimento ndo tera fungdo estrutural. A camada de blocos auxiliara na contencio da base e
do revestimento (grama sintética), e apoio para a estrutura do alambrado. Como est4 estrutura
ndo terd fungdo estrutural, ndo h4 necessidade de elaboragdo ou detalhamento de um projeto
estrutural.

RUA MINISTRO PEDRO DE TOLEDO, N°218 (SALA 01)
BAIRRO: CORAL - LAGES/SC
GABINETE REGIONAL




ASSEMBLEIA LEGISLATIVA GABINETE DO DEPUTADO
DO ESTADO DE SANTA CATARINA MARCIUS MACHADO

3.3 Drenagem:

O projeto de instalagdo do campo contempla a execugdo de uma rede de drenagem, este

procedimento € necessério para melhorar o desempenho do campo de futebol aumentando a
seguranca e vida util da grama sintética. Para sua execugdo € necessario seguir rigorosamente

0 projeto de drenagem com as especificaio e a defini¢do do tipo de material que melhor se
adapta ao local.

A drenagem consiste na abertura da vala com largura aproximada 0,20 m, e
profundidade de 0,40 m, apos a abertura utilizaremos um lastro de brita n°03 e 04 € uma manta
geotéxtil para adensamento do tudo.

O tubo utilizado para drenagem da agua sera de PVC @ 100 mm, flexivel corrugado e
perfurado para absorcdo da 4dgua drenada, a tubulagdo acompanhara as bordas do campo e sera
interligada a duas caixas de passagem instaladas na parte externa do campo, as caixas serio em -
concreto pré-moldado com dimensdes 0,60 cm, 0,80 cm e 1,00 m, terdo a fungdo de coletar a

agua da rede e transferi-la para a rede pluvial existente no local.

Manta Geotéxtil

CORTE DETALHE VALA DRENAGEM
SEM ESCaLA

Figura 05— Detalhe de instalagdo Drenagem

3.4 Regularizacio e Compactagio da Base:

Regularizagdo da drea total do terreno, visando seu nivelamento para execucdo dos
demais servicos. O movimento de terra necessdrio deverd ser executado para adaptacdo do
terreno as cotas, niveis e demais condicdes impostas pelo projeto. Os aterros necessarios serdo

executados com terra de boa qualidade, livre de sementes, de pragas, entulho, ou outros detritos.
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A base para construgdo do campo, ¢ distribuida em trés camadas, a primeira camada € a
terra natural do terreno, devera ser limpa e compactada. A compactagdo sera executada com o
compactador mecanico com placa 400 kg. Apds o terreno estar devidamente regularizado e
compactado, langaremos as proximas camadas responsaveis pela base do campo.

Com a sub-base pronta, seguiremos com a construgio da base. Ela ¢ composta por brita
n° 01 espessura de 0,05 m e p6 de brita espessura 0,03 m, de camada ap6s a langamentos das
pedras é necesséria a compactagao com o compactador mecéanico, ap6s estes procedimentos a

base encontra-se pronta para o langamento do tapete de grama sintética.

3.5 Grama Sintética:

No projeto ¢ possivel identificar o tipo da grama sintética que deve ser instalada no
campo pois, ao escolher o fornecedor, deve-se dar atengdo especial a aplicabilidade da grama .
sintética. Existem hoje no mercado uma infinidade de materiais denominados “grama sintética”.
Algumas somente sdo fabricadas para aplicagdo em canteiros decorativos, com baixa
necessidade de resisténcia mecanica.

A grama a ser aplicada deve ser fabricada especialmente para a pratica esportiva,

obedecer as especificagdes do projeto e planilha orgamentéria (grama sintética na cor verde,

com fios em polietileno, 52 mm de altura total (base + pelo), galga de 3/4", 19,50 agulhadas a
cada 10 cm. Ap6s instalagdo do tapete ¢ lancada uma camada de 8 mm de areia em cima do
tapete, ¢ mais 0,04 m de granulos de borracha apds a areia, a especificacdo e procedimento da
grama pode ser similar com garantia de 5 anos). A grama devera ter uma inclina¢@o de 1% do
meio do campo para as laterais, para haver o total escoamento da agua da chuva para a
drenagem. E necessério o cumprimento de todas as instruc;(”)es‘de aplicagdo fornecidas

Pelo fabricante. Qualquer aquisigio ou método de montagem diferente do projeto devera ser
autorizado pelo contratante e revisar os quantitativos de planilha orgamentaria e projetos.

Todo o material devera ser aplicado utilizando-se méo de obra treinada e qualificada,”
com experiéncia comprovada na execugo desse servigo. Toda a orientagdo do fabricante deve
ser seguida exatamente como descrita nas especificagdes do produto de forma a ndo haver perda
de garantia.

As linhas demarcatérias deverdo receber a grama na coloragdo branca, devidamente
fixadas e soldadas, ou serdo pintadas com tinta & base de borracha clorada, definido as faixas de
demarcagdo do campo. Ao final da obra a Contratada devera entregar um termo de garantia e

utilizagdo do produto, descrevendo como deve ser procedida a limpeza e manutengao da grama

RUA MINISTRO PEDRO DE TOLEDO, N°218 (SALA 01)
BAIRRO: CORAL - LAGES/SC
GABINETE REGIONAL




DO ESTADO DE SANTA CATARINA MARCIUS MACHADO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA GABINETE DO DEPUTADO

de forma detalhada e seguindo orientagdes do fabricante. Inclusive devera, este documento,
indicar o tipo de calgado adequado para a utilizagio do campo.

O projeto indica uma série de camadas de base que deverdo ser executadas sempre de
maneira uniforme e compactada, de forma a ndo permitir a movimentagdo das mesmas ap6s a

entrega da obra.

Grama (cerca de 2 cm acima da linha de borracha)

Borracha (cerca de 4 cm acima da linha de areia}

Areia (cerca de 8mm acima do tapete)
Tapete
P6 de Pedra (cerca de 2 cm)

Sub-Base: Brita graduada (cerca de Scm)

Base: Sala (compactado e niveleado)

Figura 06 — Detalhe Ilustrativo de Instalagdo e Revestimento (Grama Sintética)

3.6 Alambrado:

O projeto prevé a instalagdo de alambrados no perimetro do campo de futebol. O
alambrado devera ser executado nas dimensdes de projeto e contar com viga de concreto que
terd a fung@o de apoio e suporte para sua estrutura.

A vedagdo do campo sera distribuida em alambrado e rede de nylon ou polietileno, o
fechamento nos fundo e lateral do campo teréd 3 m de altura em alambrado e 4 m de altura de
rede de nylon ou polietileno, a rede serd poiada na estrutura de sustentacio do alambrado, que
serd em tubo metélicos com @ 2”.

Os tubos serdo fixados a cada 2 m em blocos de concreto, com tela de arame
galvanizado revestido com pve, fio 12 bwg e malha 7,5x7,5 cm. A rede serd em tela de
polietileno ou nylon, com malha de 15 cm e fio 4 a 6 mm, Esta rede devera ser fixada

. diretamente na parte lateral dos tubos.

RUA MINISTRO PEDRO DE TOLEDO, N°218 (SALA 01)
BAIRRO: CORAL - LAGES/SC
GABINETE REGIONAL




ASSEMBLEIA LEGISLATIVA GABINETE DO DEPUTADO
DO ESTADO DE SANTA CATARINA MARCIUS MACHADO

OF PoLETREN OV
NAONFI0 DE 4 A &

T UL
SALVANZADD O

400
e

N AN N A N NN A AN AN A '/"/"I(I\'/\’/. S
§Q Q\\\\%%QQ ANAN 29,
D N S S TP

R A A AR

&2 3 g

; RANBRAANANNIAIA i

= N 5 NS
A NAAALIAN N AANARAANATANG
PREATRIATDE2LL JRLR SRR ATRL AT LR DL
RANADANRAINNARR A NN NN e

2

Figura 07 — Detalhe Ilustrativo de Instalagdo Alambrado e Tela

3.7 lluminacio:

A iluminagdo do campo seré executada através da instalagdo de 2 postes de concreto armado
de 9 metros de altura em cada lateral do campo de futebol, sendo que deverdo ser aterrados com
equipamento tipo broca rotativa até a profundidade de 1,50 m conforme calculo do engaste do

poste constante no projeto elétrico. Serdo fixados 4 refletores retangulares 200 w de poténcia.

Devera ser prevista regulagem de inclinagdo para que a prética desportiva néio seja ofuscada
pelos refletores, serdo instalados 16 refletores no total.

A rede seré distribuida em dois disjuntores. Cada disjuntor acionara os refletores e o sistema '
sera divido, um disjuntor para cada lateral do campo, e a instalagdio de mais um reserva
totalizando a instalagdo de 3 disjuntores com 20A. Os disjuntores ficario no quadro de
distribui¢do localizado dentro da caixa de passagem, com capacidade para no minimo 6
disjuntores, sera instalado no quadro de distribui¢do os dispositivos, DR (dispositivo de
protegdo contra fugas de corrente) e DPS (dispositivo de protegdo contra surtos).

A tubulagdo sera subterrdnea, serdo instalados dutos espiral flexivel DN 50 mm (2 de

polegada) préprio para condugdo de fiagio elétrica. Sera aberta valas de no minimo 60 cm de
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profundidade e de 30 cm de largura para a passagem dos dutos, apds a colocagdo ¢ necessario a
execucdo do reaterro e devidamente compactada. As caixas de passagem serdo de concreto,

50 x 50 x 60 cm, com tampa de concreto armado de no minimo espessura de 5 cm e com fundo
de concreto.

O sistema de iluminagio deve seguir especificagdo de planilha orcamentéria e projeto, a
instalagdo de todos os itens é necessaria para o perfeito funcionamento das mesmas como
fixadores, disjuntores, fiagdo e etc. Todo e qualquer servigo de instalagdo devera ser executado
de acordo com as normas de seguranga e com a rede desligada, obedecendo as especificagdes de
projeto. Todo material devera ser de primeira qualidade e estar de acordo com todas as normas

existentes relativas ao assunto.

L]

o ] semxocmee

REFLETOR RETENGULAR COM
DE LED 200w

8,00 m

Figura 08— Detalhe Ilustrativo de Instalagdo Refletor
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3.8 Equipamentos:

O projeto prevé a instalagdo de aparelhos esportivos como, um conjunto de traves com
dimensdes 3,00 x 2,00 m em tubo de ago galvanizado 3" com requadro em tubo de 1", pintura
primer com tinta esmalte sintético e redes de polietileno fio 4 mm.

Estes aparelhos devidamente instalados e adquiridos de fornecedores especializados,

obedecendo especificagdes minimas estabelecidas na planilha Or¢amentaria.

4 SERVICOS FINAIS

Apés conclusdo da obra a mesma devera ser entregue com manual de manutencio e

conservagio da grama sintética e devidamente organizada e limpa, prépria para uso. !

5 ITENS NAO ORCADOS
- Movimentagao de terra e Contengdes;
- Calgadas, jardins e demais servigos de urbanizagéo/paisagismo.

- Canteiro de Obras.

Lages, 13 de fevereiro de 2020

MICHELE APPOLINARIO
Eng.? Civil / 115469-2-7 CREA-SC
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